

## 孝义河治理工程(博野段)全过程咨询服务更正公告

致各潜在投标人：现对孝义河治理工程(博野段)全过程咨询服务招标公告、招标文件进行更正

更正事项：招标公告及招标文件中 2.2 招标范围：全过程咨询服务内容主要包括本项目的实施前期、实施内容、项目验收等内容开展全过程管理及咨询工作。

更改为：招标范围：全过程咨询服务主要工作(包括但不限于)工程建设期的工程管理(勘察设计管理、工程施工管理、监理管理、合同管理、进度控制管理、投资控制管理、质量管理、安全管理信息与档案管理、完工结算审计管理、配合财务竣工决算审计项目竣工验收等)、配合做好各类审计、稽查和督查等工作服务配合做好征地移民补偿实施管理、环境保护建设期环境管理、环保设施验收管理、水土保持工程建设管理、水土保持设施验收管理、水土保持监测费、环境监测费、项目法人全过程检测(第三方试验检测费、竣工验收检测费等全部检测费用)等有关的服务。

第五章委托人要求中进行完善，请各潜在投标人下载最新版投标文件。

河北润邦工程管理有限公司

2024年12月4日

